

【変更調書】

## 平成19年度 鹿屋市建設工事の発注見通しに関する事項

串良総合支所

(予定価格が250万円を超える見込みのあるもの。)

(産業振興課)

	変更	追加	執行	入札時期		工事の名称	施行場所	工事期間	工事種別	工事の概要	入札方法
				当初	変更						
1				2		市単独農道整備事業 北原地区	鹿屋市串良町北原地内	約115日間	土木	l=150m W=4.0m	条件付一般競争
2				2	3	市単独農道整備事業 中郷地区	鹿屋市串良町中郷地内	約115日間	土木	l=270m W=4.0m	条件付一般競争
3				2	3	市単独農道整備事業 柳谷地区	鹿屋市串良町柳谷地内	約145日間	土木	l=240m W=4.0m	条件付一般競争
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

入札時期 第1四半期(4月~6月):1,第2四半期(7月~9月):2,第3四半期(10月~12月):3,第4四半期(1月~3月):4

本表に掲げる事項は、あくまで「予定」であるので、用地買収その他の事情により変更等になる場合があります。