

平成31年04月18日
鹿屋市 市長

中西 茂

落札者決定通知書

下記の案件について、下記の者が落札した旨通知します。

記

調達案件番号：4620301020320190007-00

調達案件名称：神田原坂線舗装新設工事

落札決定日時：平成31年04月18日 13時54分

落札企業名称：株式会社 倉岡建設

落札金額：8,021,170 円（税抜き）

※くじ実施：当案件は抽選により落札者を決定しました。

	商号又は名称	入札金額 (税抜き)	摘要
1	株式会社 前原造園土木	8,021,170	
2	株式会社 コウエイ建設	8,021,170	
3	有限会社 光和建设45	8,021,170	
4	株式会社 フクケン	8,021,170	
5	大丸建設 株式会社	8,021,170	
6	吉永建設 株式会社	8,021,170	
7	株式会社 森建設	8,021,170	
8	株式会社 倉岡建設	8,021,170	落札
9	フクダ 株式会社	8,021,170	
10	坂元通建設 株式会社	8,021,192	
11	株式会社 白坂建設	8,021,230	
12	株式会社 原口組		辞退
13	株式会社 赤瀬川建設	8,018,821	失格等

電子くじ計算結果

抽選対象業者名	① くじ 番号	入札書 受付順	入札書受付日時	受付日時 累計秒数	② 累計秒 数下3桁	くじ加算値 (①+②)
株式会社 森建設	808	0	2019/04/15 09:04:44	1555286684	684	492
株式会社 コウエ イ建設	405	1	2019/04/15 15:49:35	1555310975	975	380
株式会社 フクケ ン	121	2	2019/04/16 10:31:49	1555378309	309	430
フクダ 株式会社	222	3	2019/04/16 10:45:57	1555379157	157	379

吉永建設 株式会 社	358	4	2019/04/16 14:01:25	1555390885	885	243
株式会社 倉岡建 設	416	5	2019/04/16 17:19:08	1555402748	748	164
大丸建設 株式会 社	211	6	2019/04/17 09:03:10	1555459390	390	601
株式会社 前原造 園土木	802	7	2019/04/17 14:37:10	1555479430	430	232
有限会社 光和建 設45	193	8	2019/04/17 15:13:55	1555481635	635	828

くじ加算値合計：492 + 380 + 430 + 379 + 243 + 164 + 601 + 232 + 828 = 3749

抽選対象者数：9

合計値 / 抽選対象者数：3749 / 9 = 余り 5

抽選結果：入札書受付順「5」の株式会社 倉岡建設が当選となる。

※受付日時累計秒数とは、1970年1月1日0:00GMT(グリニッジ標準時)から累積された秒数です。

※くじ加算値が4桁になる場合は、下3桁をくじ加算値とします。